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RESOLUCION DEL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA POR LA QUE SE ACUERDA EL
INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO 7301-73P-1-2021-12297
“SUMINISTRO Y OBRAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA DE SORIA Y RETIRADA
DEL EQUIPO ACTUAL DE RESONANCIA MAGNETICA DE ESTE HOSPITAL”

Vista la solicitud de la Direccion de Gestion y Servicios Generales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria, de fecha 12 de Enero de 2022, relativa al inicio del expediente de contratacion, Procedimiento Abierto 7301-
73P-1-2021-12297 “Suministro y obras necesarias para la instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo de
resonancia magnética en el Hospital Santa Bérbara de Soria y retirada del equipo actual de resonancia magnética
de este Hospital, financiado como parte de la respuesta de la Unién a la pandemia de COVID-19, Fondo europeo
REACT-UE”".

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y de
acuerdo con lo establecido en el articulo 156 de dicho texto normativo, el procedimiento de adjudicacion sera el
Abierto, ya que en aras de favorecer la méxima competitividad no existen restricciones a que cualquier empresario
interesado pueda presentar una proposicion. A su vez, y segun dispone el articulo 145 del mismo texto normativo,
para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta con mejor relacion calidad-precio en su
conjunto se atendera a criterios vinculados directamente al objeto del contrato.

De acuerdo con el articulo 101 de la Ley 9/2017, el valor estimado de este contrato (sin IVA) es de
1.060.000,00 £, lo cual supone que este contrato esta sujeto a regulacion armonizada.

Este expediente se tramita de forma ordinaria y con tramitacion presupuestaria normal.

El plazo del contrato es de 90 dias, siendo improrrogable.
Plazos parciales:

- Comprobacion replanteo de las obras: 20 dias naturales desde la formalizacién del contrato en
caso de que ésta sea posterior hasta el inicio de las obras. En este plazo se realizara la
comprobacién del replanteo del proyecto entregado con la oferta de licitacién. Este plazo finalizara
con la firma del acta de comprobacion del replanteo de las obras.

- Ejecucion obras y suministro e instalacion del equipo: 60 dias naturales para la realizacién de
las obras, entrega e instalacion del equipo desde el acta de inicio de la obra. En este plazo se
incluyen:

= Retirada del antiguo equipo de resonancia magnética.

= las obras de acondicionamiento de la sala y espacios, los trabajos que requiera la
instalacién del equipo con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion
cableado, accesorios de anclaje o fijacidn, tanto de obra como de instalaciones, necesarios
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para un total y correcto funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos o
autorizaciones requeridos por la legislacién vigente.

= Suministro e instalacién del nuevo equipo realizando las exigencias preceptivas de la
aceptacion técnica.

= La integracién completa del equipo con el archivo de imagen de la Gerencia Regional de
Salud.

- T dias naturales siguientes a la finalizacion de la instalacion para la realizacion de la prueba o test
de aceptacion en presencia de un representante del Servicio de Radiodiagnéstico.

=  Formacién para el manejo del equipo para todo el personal asignado, organica o
funcionalmente al Servicio de Radiodiagnéstico y del Servicio de Mantenimiento, y que esté
vinculado con el manejo del equipo a instalar.

- 3 dias naturales desde la realizacién de la prueba para entregar al Complejo Asistencial de Soria,
un informe escrito en el que consten los resultados de la prueba de aceptacion efectuada y cuanta
documentacion sea exigible para el registro del equipo ante la Consejeria competente en materia
de Industria para poder firmar el acta de recepcion.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las competencias conferidas en el Decreto
19/2018, de 21 de Junio, de desconcentracion de competencias en materia de contratacion y gestién econémica en
el ambito de la Gerencia Regional de Salud (BOCYL n® 123, de 27 de Junio de 2018).

RESUELVO

1. El inicio del correspondiente expediente administrativo para llevar a cabo, mediante Procedimiento Abierto
7301-73P-1-2021-12297, el suministro y obras necesarias para la instalacion y puesta en funcionamiento de un
equipo de resonancia magnética en el Hospital Santa Barbara de Soria y retirada del equipo actual de
resonancia magnética de este Hospital, financiado como parte de la respuesta de la Unién a la pandemia de
COVID-19, Fondo europeo REACT-UE , constituyendo un presupuesto de 1.060.000,00 € y un importe de
IVA de 222.600,00 €, constituyendo un presupuesto maximo base de licitacion de 1.282.600,00 €, de
acuerdo con la siguiente distribucion presupuestaria y de anualidades,

CONCEPTO PRECIO (Sin | CUANTIA PRECIO APLICACION
IVA) DELIVA | (Incluido IVA) | ANO PRESUPUESTARIA

Sum. equipamiento 900.000,00 € | 189.000,00€ | 1.089.000,00 € | 2022 | 05227003.312A02.63300.7
Obras 160.000,00 € | 33.600,00€ | 193.600,00€ | 2022 | 05227003.312A02.63100.7
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2. Acordar la improcedencia de la revision de precios, al no darse las circunstancias establecidas en el articulo
103.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

Soria, 12 de Enero de 2022.

EL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA
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